

Kostenschätzung der einzelnen Schulen im Digitalpakt

Schule ▼	Umsetzung Digitalpakt ▼	Fachplaner ▼	Accespoints ▼	Gesamt ▼	Digitalpakt Summe ▼
BVS Hitzacker	171.703,34 €	75.254,42 €	14.734,72 €	261.692,48 €	123.991,00 €
OS Lüchow	300.000,00 €	110.381,08 €	16.800,00 €	427.181,08 €	203.727,00 €
KGS Clenze	29.524,91 €	0,00 €	19.219,20 €	48.744,11 €	408.637,00 €
FRG Haus 1 und 2	90.245,72 €	30.851,38 €	5.665,95 €	126.763,05 €	252.728,00 €
NBS	8.789,30 €		2.629,90 €	11.419,20 €	167.200,00 €
Grund und Oberschule	177.864,66 €	76.858,41 €	12.791,45 €	267.514,52 €	125.996,00 €
GYM Lüchow (Neubau)+ Altbau	150.000,00 €	50.000,00 €	4.273,29 €	204.273,29 €	267.873,00 €
Campus BBS Lüchow (Gebäudeverne	200.000,00 €			200.000,00 €	0,00 €
BBS Lüchow	300.000,00 €	38.732,90 €	12.173,00 €	350.905,90 €	388.413,00 €
Beraterleistungen Herr Köther	27.365,88 €			27.365,88 €	0,00 €
Kosten Gebäudemanagement	9.815,25 €			9.815,25 €	0,00 €
Gesamtkosten	1.465.309,06 €	382.078,19 €	88.287,51 €	1.935.674,76 €	1.938.565,00 €